

八事斎場再整備事業における落札者の決定について

八事斎場再整備事業について、総合評価落札方式一般競争入札により落札者を下記のとおり決定したので公表します。

令和 5 年 11 月 30 日

名古屋市長 河 村 た か し

記

1 落札者

【代表企業】株式会社鴻池組名古屋支店

【構 成 員】株式会社麦島建設

【構 成 員】株式会社山下設計中部支社

【構 成 員】株式会社宮本工業所

2 落札金額

金 17,700,000,000 円（消費税及び地方消費税を含まない。）

3 入札参加者（申請順）

構 成 員	備 考
・株式会社大林組名古屋支店（代表企業） ・徳倉建設株式会社 ・株式会社アール・アイ・エー名古屋支社 ・太陽築炉工業株式会社	以下、大林組グループ
・株式会社鴻池組名古屋支店（代表企業） ・株式会社麦島建設 ・株式会社山下設計中部支社 ・株式会社宮本工業所	以下、鴻池組グループ

4 結果の概要（申請順）

区 分	大林組グループ	鴻池組グループ
提案内容評価点 (800 点満点)	559.000 点	638.000 点
価格評価点 (200 点満点)	199.212 点	200.000 点
総合評価点 (1,000 点満点)	758.212 点	838.000 点

※評価点の内訳を含め、八事斎場再整備事業事業者評価に関する会議（以下、「評価会議」という。）による評価結果の詳細については、後日審査講評として公表する予定です。

5 落札者の提案の概要

区 分	内 容
構造・階数	鉄骨鉄筋コンクリート造＋鉄骨造 地下1階地上2階
延床面積	13,295.78 m ²
火葬炉数	人体炉 24 基、動物炉 2 基
告別収骨室数	24 室
待合室数	24 室
駐車台数	124 台 (人体火葬用 81 台、マイクロバス 23 台、動物火葬用 5 台、業者・職員用 15 台)
排ガス処理設備	第二斎場と同等水準

6 選定の経緯及び今後の予定

（1）経緯

令和 5 年 5 月 31 日 入札公告、入札説明書等の公表

令和 5 年 6 月 15 日 参加表明の受付

令和 5 年 9 月 1 日 入札書及び事業提案書の受付

令和 5 年 11 月 13 日 評価会議（優秀提案者の選定）

(2) 評価会議委員（敬称略、五十音順）

生田 京子	名城大学理工学部建築学科・教授
小野田 誓	公認会計士小野田誓事務所・公認会計士
加藤 義人	名古屋都市センター・特任教授、岐阜大学工学部・客員教授
櫛田 玄一郎	愛知工業大学工学部機械学科・教授
鈴木 賢一	名古屋市立大学・特任教授

(3) 今後の予定

令和 5 年 12 月	審査講評公表、事業仮契約締結
令和 6 年 3 月	市会の議決を経て、事業契約締結
令和 6 年 4 月～令和 10 年 3 月	設計・建設
令和 10 年 4 月～令和 10 年 5 月	稼働準備
令和 10 年 6 月	供用開始
令和 10 年 6 月～ 9 月	既存獣し棟等の撤去及び外構工事

(参考) 落札者の提案イメージ


《北西側より望む》



《東側より望む》



《エントランスホールから告別収骨室入口》



《待合ホール》

