
八事斎場再整備事業における落札者の決定について 

 

 

八事斎場再整備事業について、総合評価落札方式一般競争入札により落札者を下記

のとおり決定したので公表します。  

 

 

令和 5 年 11 月 30 日 

名古屋市長 河 村 た か し  

 

記 

 

１ 落札者 

【代表企業】株式会社鴻池組名古屋支店 

【構 成 員】株式会社麦島建設 

【構 成 員】株式会社山下設計中部支社 

【構 成 員】株式会社宮本工業所 

 

２ 落札金額  

金 17,700,000,000 円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

 

３ 入札参加者（申請順） 

構 成 員 備 考 

・株式会社大林組名古屋支店（代表企業） 

・徳倉建設株式会社 

・株式会社アール・アイ・エー名古屋支社 

・太陽築炉工業株式会社 

以下、大林組グループ 

・株式会社鴻池組名古屋支店（代表企業） 

・株式会社麦島建設 

・株式会社山下設計中部支社 

・株式会社宮本工業所 

以下、鴻池組グループ 



４ 結果の概要（申請順） 

区 分 大林組グループ 鴻池組グループ 

提案内容評価点 

（800 点満点） 
559.000 点 638.000 点 

価格評価点 

（200 点満点） 
199.212 点 200.000 点 

総合評価点 

（1,000 点満点） 
758.212 点 838.000 点 

 ※評価点の内訳を含め、八事斎場再整備事業事業者評価に関する会議（以下、「評価

会議」という。）による評価結果の詳細については、後日審査講評として公表する予

定です。  

 

５ 落札者の提案の概要 

区 分 内 容 

構造・階数 
鉄骨鉄筋コンクリート造＋鉄骨造 

地下１階地上 2階 

延床面積 13,295.78 ㎡ 

火葬炉数 人体炉 24 基、動物炉 2基 

告別収骨室数 24 室 

待合室数 24 室 

駐車台数 

124 台 

（人体火葬用 81 台、マイクロバス 23 台、動物火

葬用 5台、業者・職員用 15 台） 

排ガス処理設備 第二斎場と同等水準 

 

６ 選定の経緯及び今後の予定  

（１）経緯  

令和 5 年 5 月 31 日 入札公告、入札説明書等の公表  

令和 5 年 6 月 15 日 参加表明の受付  

令和 5 年 9 月 1 日 入札書及び事業提案書の受付 

令和 5 年 11 月 13 日 評価会議（優秀提案者の選定） 



（２）評価会議委員（敬称略、五十音順）  

生田 京子   名城大学理工学部建築学科・教授  

小野田 誓   公認会計士小野田誓事務所・公認会計士  

加藤 義人   名古屋都市センター・特任教授、岐阜大学工学部・客員教授 

櫛田 玄一郎  愛知工業大学工学部機械学科・教授 

鈴木 賢一   名古屋市立大学・特任教授  

 

（３）今後の予定  

令和 5 年 12 月  審査講評公表、事業仮契約締結 

   令和 6 年 3 月  市会の議決を経て、事業契約締結  

   令和 6 年 4 月～令和 10 年 3 月  設計・建設  

令和 10 年 4 月～令和 10 年 5 月  稼働準備 

令和 10 年 6 月  供用開始 

令和 10 年 6 月～ 9 月  既存獣し棟等の撤去及び外構工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考）落札者の提案イメージ  

≪北西側より望む≫ 

 

≪東側より望む≫ 

 

 

 

 

 



≪エントランスホールから告別収骨室入口≫ 

 

 

≪待合ホール≫ 

 


