

審議会における評価得点内訳（第1次評価）

- ◆ 表中の評価点数は全委員の合計得点（合計 3,000 点未満は失格）
- ◆ 5名の委員ごとに1,000点満点で採点し、1位の事業者は1点、2位は2点、・・・と
 いうように「順位点」を付け、全委員の順位点の合計が少ない者を上位とする

| 評価項目 | | 配点 | 平ばり和やか サポーターズ | 未来農業 共同事業体 | team FARM TO TABLE | なごや サステナブル ファーマーズ | |
|--------------|------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------|
| 事業計画 | 事業全体に関する評価 | | | | | | |
| | 1) | 事業実施の基本方針 | 250 | 175.0 | 150.0 | 175.0 | 137.5 |
| | 2) | 事業全体の 実施体制・役割分担 | 150 | 105.0 | 90.0 | 112.5 | 97.5 |
| | 3) | リニューアル整備事業に係る 能力・実績 | 150 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 82.5 |
| | 4) | 管理運営業務に係る 能力・実績 | 200 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 |
| | リニューアル整備事業に関する評価 | | | | | | |
| | 1) | リニューアル整備事業の 実施方針 | 200 | 140.0 | 150.0 | 170.0 | 80.0 |
| | 2) | 成牛舎の改築等 | 400 | 280.0 | 300.0 | 260.0 | 180.0 |
| | 3) | 展示温室の撤去・広場の 一体的活用 | 150 | 90.0 | 120.0 | 112.5 | 37.5 |
| | 4) | 育中雛舎のリノベーション等 | 150 | 90.0 | 120.0 | 82.5 | 67.5 |
| | 5) | その他の整備内容 | 150 | 97.5 | 120.0 | 112.5 | 82.5 |
| | 6) | 工程計画・管理 | 200 | 140.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 |
| | 管理運営業務に関する評価 | | | | | | |
| | 1) | 管理運営業務の実施方針 | 250 | 162.5 | 150.0 | 187.5 | 112.5 |
| | 2) | 運営業務 (指定管理業務) | 500 | 325.0 | 325.0 | 350.0 | 300.0 |
| | 3) | 維持管理業務 (指定管理業務) | 150 | 90.0 | 97.5 | 97.5 | 67.5 |
| | 4) | 自主事業 | 450 | 292.5 | 315.0 | 360.0 | 247.5 |
| | 5) | 協働・パートナーシップ | 150 | 105.0 | 112.5 | 105.0 | 82.5 |
| | 収支計画 | 収支計画に関する評価 | | | | | |
| | | 1) | 事業費算出根拠(妥当性) | 250 | 137.5 | 150.0 | 175.0 |
| 2) | | 事業収支計画等 (安定性・持続可能性) | 250 | 125.0 | 137.5 | 150.0 | 137.5 |
| 提案評価 (A) | | 4,000 | 2582.5 | 2695.0 | 2807.5 | 2037.5 | |
| 価格評価 (B) | | 1,000 | 995.5 | 945.0 | 969.5 | 1000.0 | |
| 合計 (A) + (B) | | 5,000 | 3578.0 | 3640.0 | 3777.0 | 3037.5 | |

| | | | | |
|-----------|----|---|----|----|
| 全委員の順位点合計 | 10 | 9 | 11 | 20 |
|-----------|----|---|----|----|

→ 第2次評価に通過

審議会における評価得点内訳（第2次評価）

- ◆ 表中の評価点数は全委員の合計得点（合計 3,000 点未満は失格）
- ◆ 5名の委員ごとに1,000点満点で採点し、1位の事業者は1点、2位は2点、・・・と
いうように「順位点」を付け、全委員の順位点の合計が少ない者を上位とする

| 評価項目 | | 配点 | 平ばり和やか サポーターズ | 未来農業 共同事業体 | team FARM TO TABLE | |
|--------------|------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------------|-------|
| 事業計画 | 事業全体に関する評価 | | | | | |
| | 1) | 事業実施の基本方針 | 250 | 175.0 | 175.0 | 187.5 |
| | 2) | 事業全体の 実施体制・役割分担 | 150 | 105.0 | 112.5 | 105.0 |
| | 3) | リニューアル整備事業に係る 能力・実績 | 150 | 97.5 | 112.5 | 112.5 |
| | 4) | 管理運営業務に係る 能力・実績 | 200 | 130.0 | 130.0 | 150.0 |
| | リニューアル整備事業に関する評価 | | | | | |
| | 1) | リニューアル整備事業の 実施方針 | 200 | 130.0 | 150.0 | 170.0 |
| | 2) | 成牛舎の改築等 | 400 | 260.0 | 320.0 | 300.0 |
| | 3) | 展示温室の撤去・広場の 一体的活用 | 150 | 97.5 | 120.0 | 120.0 |
| | 4) | 育中雛舎のリノベーション等 | 150 | 90.0 | 120.0 | 90.0 |
| | 5) | その他の整備内容 | 150 | 90.0 | 120.0 | 120.0 |
| | 6) | 工程計画・管理 | 200 | 130.0 | 120.0 | 130.0 |
| | 管理運営業務に関する評価 | | | | | |
| | 1) | 管理運営業務の実施方針 | 250 | 162.5 | 150.0 | 175.0 |
| | 2) | 運営業務 (指定管理業務) | 500 | 350.0 | 325.0 | 375.0 |
| | 3) | 維持管理業務 (指定管理業務) | 150 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| | 4) | 自主事業 | 450 | 315.0 | 337.5 | 382.5 |
| | 5) | 協働・パートナーシップ | 150 | 90.0 | 120.0 | 97.5 |
| | 収支計画 | 収支計画に関する評価 | | | | |
| | | 1) | 事業費算出根拠(妥当性) | 250 | 137.5 | 150.0 |
| 2) | | 事業収支計画等 (安定性・持続可能性) | 250 | 137.5 | 137.5 | 162.5 |
| 提案評価 (A) | | 4,000 | 2595.0 | 2797.5 | 2962.5 | |
| 価格評価 (B) | | 1,000 | 1000.0 | 949.5 | 973.5 | |
| 合計 (A) + (B) | | 5,000 | 3595.0 | 3747.0 | 3936.0 | |

| | | | | |
|-----------|--|----|---|----|
| 全委員の順位点合計 | | 11 | 9 | 10 |
|-----------|--|----|---|----|